

Số: 03 /TB-BQL

Lộc Tấn, ngày 26 tháng 11 năm 2025

THÔNG BÁO

Về việc mời tham gia thực hiện gói thầu:
Đường bê tông xi măng tổ 4 ấp Thạnh Đông, xã Lộc Tấn.

Căn cứ Nghị định 27/2022/NĐ-CP ngày 19/4/2022 của Chính phủ về việc quy định Cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu Quốc gia; Nghị định 38/2023/NĐ-CP ngày 24/6/2023 của Chính phủ về việc quy định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 27/2022/NĐ-CP ngày 19 tháng 4 năm 2022 của Chính phủ quy định cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia.

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ Quy định chi tiết một số biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu.

Căn cứ Nghị quyết số 09/2022/NQ-HĐND ngày 12/7/2022 của HĐND tỉnh Bình Phước (cũ) quy định về mức hỗ trợ và nguồn vốn ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2022 – 2025 trên địa bàn tỉnh Bình Phước.

Căn cứ Quyết định số 609/QĐ-UBND ngày 17/4/2023 của UBND tỉnh Bình Phước (cũ) về việc ban hành danh mục loại dự án, thiết kế mẫu, thiết kế điển hình và phương pháp, trình tự xác định mức hỗ trợ làm đường bê tông xi măng đối với các dự án áp dụng cơ chế đặc thù trong Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 – 2025 trên địa bàn tỉnh.

Căn cứ Quyết định số 860/QĐ-UBND ngày 22/11/2025 của UBND xã Lộc Tấn về việc phê duyệt dự án: Đường bê tông xi măng tổ 4 ấp Thạnh Đông, xã Lộc Tấn.

Căn cứ Quyết định số 886/QĐ-UBND ngày 25/11/2025 của UBND xã Lộc Tấn về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thuộc dự án: Đường bê tông xi măng tổ 4 ấp Thạnh Đông, xã Lộc Tấn.

Ban quản lý chương trình MTQG xã Lộc Tấn thông báo mời tham gia thực hiện gói thầu thi công xây dựng thuộc dự án: Đường bê tông xi măng tổ 4 ấp Thạnh Đông, xã Lộc Tấn; với các nội dung chính như sau:

1. Tên dự án: Đường bê tông xi măng tổ 4 ấp Thạnh Đông, xã Lộc Tấn.
2. Chủ đầu tư: UBND xã Lộc Tấn.
3. Đơn vị tổ chức lập hồ sơ dự toán của dự án: Ban quản lý chương trình MTQG xã Lộc Tấn.
4. Quy mô dự án: Đường BTXM dài 210m, chiều rộng mặt đường BTXM rộng 4m, chiều dày lớp bê tông đá 1x2 M250 dày 18cm.
5. Tên gói thầu: Thi công xây dựng.

6. Giá trị gói thầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: 180.334.733 đồng.
7. Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước và nhân dân đóng góp.
8. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Tham gia thực hiện của cộng đồng.
9. Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu: 05 ngày (kể cả thứ 7 và chủ nhật).
10. Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: 01/12/2025.
11. Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.
12. Thời gian thực hiện gói thầu: 30 ngày.

Ban quản lý chương trình MTQG xã Lộc Tấn thông báo rộng rãi về kế hoạch tổ chức lựa chọn nhà thầu thuộc dự án nêu trên đến toàn thể nhân dân và các đơn vị, tổ chức trên địa bàn xã đáp ứng các quy định pháp luật về xây dựng có nhu cầu tham gia thực hiện thi công dự án được biết đăng ký tham gia.

Mọi chi tiết thông tin đăng ký liên hệ: Ban quản lý Chương trình MTQG xã Lộc Tấn.

Trên đây là Thông báo của Ban quản lý chương trình MTQG xã Lộc Tấn về mời tham gia thực hiện gói thầu: Đường bê tông xi măng tổ 4 ấp Thạnh Đông, xã Lộc Tấn./.

Nơi nhận:

- CT, các PCT UBND xã;
- TT UBMTTQVN xã;
- BQL CT MTQG xã;
- Phòng Kinh tế;
- Trưởng ấp Thạnh Đông;
- Trang thông tin điện tử xã;
- Lưu: BQL.

**KT. TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN**



**PHÓ CHỦ TỊCH UBND XÃ
Cao Thành Giang**



**ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ LỘC TẤN**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 886 /QĐ-UBND

Lộc Tấn, ngày 25 tháng 11 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án:
Đường bê tông xi măng tổ 4 ấp Thạnh Đông, xã Lộc Tấn**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16/6/2025;

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014 được sửa đổi, bổ sung một số điều tại Luật số 03/2016/QH14, Luật số 35/2018/QH14, Luật số 40/2019/QH14 và Luật số 62/2020/QH14;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15; được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 57/2024/QH15, Luật số 90/2025/QH15;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ Quy định chi tiết một số biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 2091/QĐ-UBND ngày 30/10/2025 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc giao chỉ tiêu hỗ trợ xi măng (đợt 2) để thực hiện cơ chế đặc thù trong Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới cho các xã trên địa bàn tỉnh Bình Phước (cũ) sau sắp xếp;

Căn cứ Quyết định số 2694/QĐ UBND ngày 14/11/2025 của UBND tỉnh Đồng Nai điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2025 nguồn vốn ngân sách tỉnh;

Căn cứ Quyết định số 860/QĐ-UBND ngày 22/11/2025 của UBND xã Lộc Tấn về việc Phê duyệt dự án: Đường bê tông xi măng tổ 4 ấp Thạnh Đông, xã Lộc Tấn;

Theo đề nghị của Trưởng Ban quản lý Chương trình MTQG xã Lộc Tấn tại Tờ trình số 03/TTr-BQL ngày 24/11/2025.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thuộc dự án: Đường bê tông xi măng tổ 4 ấp Thạnh Đông, xã Lộc Tấn, với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Chủ đầu tư chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được phê duyệt, đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành của Nhà nước và pháp luật có liên quan.

Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND và UBND; Trưởng phòng Kinh tế; Trưởng Ban quản lý Chương trình MTQG xã Lộc Tấn và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- TT ĐU, TT HĐND xã;
- CT, các PCT UBND xã;
- Như Điều 3;
- LĐVP, CVVP (MH);
- Lưu: VT, *me*



CHỦ TỊCH

Nguyễn Mạnh Dũng
Nguyễn Mạnh Dũng



KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU DỰ ÁN:

Đường BTXM tổ 4 ấp Thạnh Đông, xã Lộc Tấn

(Kèm theo Quyết định số 886 /QĐ-UBND ngày 25 /11/2025
của UBND xã Lộc Tấn)

STT	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu								
1	UBND xã Lộc Tấn	Thi công xây dựng	Thi công xây dựng dự án theo quy mô được phê duyệt	180.334.733	Ngân sách nhà nước và nhân dân đóng góp	Tham gia thực hiện của cộng đồng		05 ngày	Quý IV/2025	Trọn gói	30 ngày
Tổng cộng				180.334.733							